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111年度合作研究計畫建議書徵求文件 
一、 簡介 

基於網路頻寬、傳輸延遲與安全考量，次世代物聯網系統架構開始向雲端、霧端與終端

協作演進，也帶動了新興應用實現之契機。在雲霧協作情境下，霧端接收到的感測資訊

可作為任務的判斷依據，決定任務將於霧端或是雲端完成處理。預期藉由事件驅動流程

管理技術的開發，協助計畫建立資料以及事件驅動任務之分派機制發展，於資料接收後

第一時間進行任務與可能的工作的分配，避免任務被轉移到成本較高的資源上執行，或

是需要將資料於不同環境中同步，增加額外成本。 

 

二、 計畫目標 
如上述簡介所示，本研究預期基於事件驅動或相當之技術基礎之上，於雲霧協作管理平

台上開發相關工具或演算法以決定雲霧協作任務的執行路徑，並於Kubernetes架構上實

作。 

 

三、 計畫範圍 
 在雲霧架構下，研發能根據執行需求而調整的事件驅動管理工具以及動態指派協作

任務管理機制，以協助任務排程設定優化。 

 驗證方式：於分包結束階段實際驗證團隊設計與實作之成果 

 

四、 預期成果 
於111年12月10日前完成雲霧平台事件驅動流程管理技術開發，並於資策會基於

Kubernetes技術所開發之雲霧協作管理平台EI-Stack上進行驗證，預期可滿足本科專計

畫研究需求，於平台上現有任務管理結合以動態進行微服務任務分配，提升系統彈性以

解決跨霧及跨雲應用協作與佈署問題。並透過論文投稿，深化本計畫團隊國際知名度。 

 設計事件驅動流程管理技術機制。 

 依據上述成果申請專利 

 實做並建立驗證環境於現有雲霧協作管理平台EI-Stack上進行驗證。 

 

※前述成果如有專利構想或專利申請產出時，需注意專利申請之新穎性(novelty)。因凡經公

開發表之研發成果，如擬申請專利，須於公開發表後 6個月內完成，前述成果如是以論文

方式公開發表，將無法取得大陸與歐盟等國之專利。 

      

五、 執行方式    
主要工作項目包括： 

 第一階段（111/6-111/8）：事件驅動流程管理技術研究調查及專利申請發想 

 第二階段（111/9-111/12）：事件驅動流程管理技術雛型軟體及效率基準驗證 

 

六、 計畫期程及預估計畫總經費 

計畫執行區間： 111 年 06 月 01 日 至 111 年 12 月 15 日  

總經費：600,000元 

     

七、 驗收標準(含教育訓練)  



於111年12月10日前完成下列交付: 

 事件驅動流程管理技術雛型軟體 

 事件驅動流程管理技術執行報告 

 基於上述技術之專利申請一篇 

 

八、 技術能力需求 
 相關計畫執行經驗：廠商於過去兩年內需承接產業資訊應用相關調查計畫，且具

備實際執行經驗，建議可於計畫書附錄近期執行計畫的摘要概述。。 

 具雲服務、霧運算、雲霧基礎建設研究經驗之技術研究人員。 

 

     

 

     

 


